



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -3-		
03338	2013	17
MMOPP009TDYB		
841/PBJF/083/2013/N13042575		

## SMLOUVA O DÍLO

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Moravskoslezský kraj

Se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
Zastoupen: Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje  
IČ: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Milan Novotný – vedoucí odboru  
investičního a majetkového

Ing. Martin Staniek – vedoucí oddělení investičního, odbor  
investiční a majetkový, tel.: 595 622 201

Ing. Mirko Besta – odbor investiční a majetkový – tel.:  
595 622 980

Zástupci pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:

Ing. Hana Kraussová - vedoucí oddělení rozvoje regionální infrastruktury, odbor evropských projektů, tel. 595 622 320,

Ing. Luboš Bourek - odbor evropských projektů, projektový manažer, tel. 595 622 750.

(dále jen „objednatel č. 1“)

a

##### Statutární město Opava

Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava  
Zastoupeno: prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem  
IČ: 00300535  
DIČ: CZ00300535  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Opava  
Číslo účtu: 27-1842619349/0800

Zástupci při jednáních ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jana Onderková – vedoucí odboru přípravy a realizace investic

Rostislav Onderka – referent odboru přípravy a realizace investic

Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:

1

Smlouva o dílo „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“

Číslo smlouvy objednatele č. 2: 67/2013/PRI

Číslo investiční akce: 7669



Investice do vaší budoucnosti  
**Evropská unie**  
PODPOŘOVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



1

Ing. Jana Onderková – vedoucí odboru přípravy a realizace investic  
Rostislav Onderka – referent odboru přípravy a realizace investic

(dále jen „objednatel č. 2“)

(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 dále společně jen jako „objednatelé“)

## 2. STRABAG a.s.

Se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00  
Zastoupena: Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Východ odštěpného závodu Ostrava, Ing. Reném Suchanem, ekonomem oblasti Východ odštěpného závodu Ostrava a Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucím OTÚ oblasti Východ odštěpného závodu Ostrava, na základě plné moci  
IČ: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 994404 – 640900015/0800  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Radovan Uhlíř, vedoucí PJ Opava, tel. 602 718 219

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se ve smyslu § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají podle § 536 a násl. obchodního zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2

Smlouva o dílo „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“



Investice do vaší budoucnosti  
**Evropská unie**  
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací zpracovanou v 6/2010 společností DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, spol. s r.o., Masarykovo nám. 5, 702 00 Ostrava, IČ: 42767377 pod zak. číslem 090138 a v 7/2010 společností HYDROPROJEKT CZ, a.s., OZ Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava, IČ: 26475081 pod zak. číslem 307010-9-01 a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
7. Účelem smlouvy je rekonstrukce a modernizace silnice II. třídy v Moravskoslezském kraji a to stavby „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“.
8. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z fondu ERDF, v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko (dále jen „ROP“), Prioritní osa 1 – Regionální infrastruktura a dostupnost, Oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblast: 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy. Předkladatelem žádosti o dotaci je na straně objednatele č. 1 odbor evropských projektů, oddělení rozvoje regionální infrastruktury. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci ROP.
9. V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 8. tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel:
  - a) předem projednávat rovněž s odborem evropských projektů jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci staveb, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti zadávací dokumentaci,
  - b) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,
  - c) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší



kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,

- d) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku po roce, ve kterém byl projekt finančně ukončen.

### III.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatelé dílo, sestávající z níže uvedené stavby:  
„Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
- projektové dokumentace stavby zpracované v 6/2010 společností DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, spol. s r.o., Masarykovo nám. 5, 702 00 Ostrava, IČ: 42767377 pod zak. číslem 090138 a v 7/2010 společností HYDROPROJEKT CZ, a.s., OZ Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava, IČ: 26475081 pod zak. číslem 307010-9-01,
  - podmínek pravomocných územních rozhodnutí a stavebních povolení, které vydal Magistrát města Opavy odbor výstavby dne 16.2. 2009 pod spis. zn. VYST/23065/2008/Me, které vydal Magistrát města Opavy, odbor výstavby dne 5.3.2008 pod zn. VYST/25231/2007/Me, které vydal Magistrát města Opavy, odbor dopravy, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací dne 20.4. 2010 pod značkou MMOP/35211/ 5151/2010/DOPR, které vydal Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí dne 17.7. 2008 pod č.j. ŽP-9927/2008-Su, které vydal Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí dne 23.8. 2010 pod spis. zn. ŽP-15405/2010-Ži
  - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.

(Dále jen „dílo“).

2. Součástí díla je také:

- a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby v pěti vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních (geometrický plán pouze v případě, že bude objednateli požadován). Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednatelům dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty \*.doc (\*.rtf), pro tabulky \*.xls, pro skenované dokumenty \*.pdf,



pro výkresovou dokumentaci \*.dwg a zároveň \*.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,

- b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
- c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
- d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
- e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem č. 1, požadavky objednatelů a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- f) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
- g) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li potřebné,
- h) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců (zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření), a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
- i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- j) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodu a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
- k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,
- l) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,



*L*

- n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
- o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- q) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
- r) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
- s) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
- t) zajištění další nezbytné inženýrské činnosti (vyřízení povolení, doprojektování apod.) ke zhotovení díla, bude-li potřebné, a to na své náklady,
- u) odvezení pokácené zeleně k likvidaci na skládku,
- v) zajištění veškerých dočasných záborů potřebných pro realizaci díla,
- w) zajištění pro vozidlo na svoz komunálního domovního odpadu na ul. Lomená, Kroftova a U Panského mlýna možný průjezd stavbou nebo zřízení obratiště pro zpětný výjezd vozidla ze staveniště,
- x) zajištění 1x týdně svoz a zpětný odvoz nádob na komunální domovní odpad ze všech přilehlých nemovitostí ul. Bílovecké, Lužické a Tylové na centrální plochy, které budou dostupné pro vozidla na svoz tohoto odpadu (ul. Bílovecká, Lomená, Kroftova a U Panského mlýna). Všechny nádoby si zhotovitel označí tak, aby nedošlo k záměně mezi jednotlivými vlastníky.

### 3. Zhotovitel je povinen při provádění díla

- a) plnit podmínky příslušných rozhodnutí, stavebních povolení či ohlášení a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
- b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
- c) koordinovat prováděné práce s jednotlivými obcemi a dle pokynů zástupců správce komunikace Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, popř. stavbami, které v dané lokalitě a v daném čase budou probíhat,
- d) zajistit, aby stavební práce probíhaly nepřetržitě každý kalendářní den v době od 7.00 do 19.00 hodin s ohledem na dodržování Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, platnou pro území města Opavy,
- e) zajistit provádění stavebních prací v etapě II. a III. po dílčích úsecích tak, aby přilehlé nemovitosti byly nepřístupné max. 14 kalendářních dní.



*[Handwritten signature]*

4. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
8. Objednatelé se zavazují provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělků, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.
9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“).
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovenými touto smlouvou.

#### IV.

##### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě do 245 dnů od předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo (stavbu) bez vad a nedodělků předat objednatelům.
2. Místem plnění stavby je staveniště dle projektové dokumentace.
3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti přerušení běhu lhůt dle odst. 1 tohoto článku. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednateli č. 1 k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I. odst. 1 této smlouvy.



Přerušeni doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatelé inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatelé nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušeni nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
5. Objednatelé jsou oprávněni kdykoliv v průběhu prováděni díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušeni prováděni prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručeni písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší prováděni prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušeni prováděni prací na díle se prodlužuje lhůta pro splněni díla. Zhotovitel je povinen zahájit prováděni prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdrženi písemného pokynu objednatelů. Přerušeni prováděni prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit na své náklady hlídání staveniště.

## V.

### Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

úplata bez DPH	18 590 104,- Kč
DPH	3 903 922,- Kč
úplata celkem včetně DPH	22 494 026,- Kč,

z toho

#### úplata hrazená objednatelem č. 1:

úplata bez DPH	10 638 044,- Kč
DPH	2 233 989,- Kč
úplata celkem včetně DPH	12 872 033,- Kč

#### úplata hrazená objednatelem č. 2:

úplata bez DPH	7 952 060,- Kč
DPH	1 669 933,- Kč
úplata celkem včetně DPH	9 621 993,- Kč



21



Rekapitulace stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
  - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),
  - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatelé nařídili formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednateli. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle ceníku ÚRS ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší;
  - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, jinak jsou neplatné.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednatelům veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

## VI.

### Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.



21

2. Smluvní strany se dohodly, že faktury za provedení stavebních objektů dle přílohy č. 1 budou vystaveny do výše úplaty, jak je sjednána v čl. V. odst. 1. na objednatele č. 1 a č. 2, kteří provedou jejich úhradu. Zhotovitel není oprávněn vyúčtovat provedené práce a požadovat jejich úhradu po jiném z objednatelů, než je uvedeno v příloze č. 1 a objednatel není povinen neoprávněně vyúčtované práce hradit.
3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a náležitosti stanovené § 13a obchodního zákoníku (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 331/2012), IČ objednatele,
  - b) předmět smlouvy, tj. text zhotovení stavby v rámci projektu „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“,
  - c) název projektu („Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“) a registrační číslo projektu CZ.1.10/1.1.00/20.01509, a to v textu faktury, nalepením samolepky na fakturu anebo razítkem na faktuře,
  - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat objednatel),
  - e) lhůtu splatnosti faktury,
  - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - g) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (u objednatele č. 1 odbor evropských projektů, u objednatele č. 2 (odbor přípravy a realizace investic),
  - h) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna),
  - i) přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
  - j) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatelů, že dílo přejímají. V případě, že dílo bylo převzato s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka.
4. V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednateli v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné



poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátcce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou (osobami) vykonávající(mi) technický dozor objednatelů.

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Objednateli budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla) budou objednateli v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky.
6. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena na 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednatelům.
7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednatelům předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
8. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho písemné žádosti s ohledem na povahu závazku dohodou do 45 dnů od doručení žádosti objednateli. V případě kratší splatnosti než je uvedeno na faktuře bude pozastávka uvolněna dle splatnosti faktury. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění pozastávek až poté, co bude dílo splněno (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle předmětného zákona).
9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede v případě objednatele č. 1 osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, v případě objednatele č. 2 na podatelně Magistrátu města Opavy nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednatelům nejpozději 16. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
10. Objednatelé jsou oprávněni vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
  - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
  - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatelů,
  - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatelé vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrábí-li objednatelé vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednatelům. Zhotovitel je povinen doručit objednatelům



opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednateli vrácené vadné faktury.

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatelů.
12. Objednatelé jsou oprávněni pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatelů.
13. Objednatel č. 1, příjemci plnění, prohlašuje v souladu s usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 16/1145 ze dne 28. května 2013, že plnění, která jsou předmětem smlouvy, nepoužijí pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažují za osoby povinné k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně z přidané hodnoty.
14. Objednatel č. 2, příjemce plnění, prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **bude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, neboť dodané stavební či montážní práce budou využívány pro ekonomickou činnost. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 29 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 235/2004 Sb. a doručit tento daňový doklad objednateli nejpozději 15. den následující po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění, tedy objednatel č.2. V případě pozdějšího doručení daňového dokladu a nutnosti podání dodatečného daňového přiznání je zhotovitel povinen uhradit objednateli č.2 smluvní pokutu za porušení smluvní povinnosti doručit daňový doklad objednateli č.2 ve výši úroku z prodlení vyměřeného objednateli č.2 příslušným finančním úřadem.
15. Objednatelé uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně, a to
  - a) pokud bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude správcem daně zveřejněn v databázi „Registr plátců DPH“, nebo
  - b) pokud zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v databázi „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátc, nebo
  - c) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.Objednatelé nenesou odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.



## VII.

### Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 536 a následujícími obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.

Osoby vykonávající technický dozor stavebníka, kterou jsou v případě objednatele č. 1 ČECH - ENGINEERING, a.s., se sídlem Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 25394983 a objednatele č. 2 Ing. Jana Onderková a Rostislav Onderka jsou kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 550 obchodního zákoníku oprávněni i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné příkazní smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a technického dozoru stavebníka při realizaci stavby (v případě objednatele č. 1).

Osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP, kterou je ČECH - ENGINEERING, a.s., se sídlem Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 25394983 je kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 550 obchodního zákoníku oprávněna ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné mandátní smlouvy na zajištění výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby uzavřené mezi Moravskoslezským krajem jakožto mandantem a příslušným mandatářem.

Osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta je DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, spol. s r.o., Masarykovo nám. 5, 702 00 Ostrava, IČ: 42767377 a HYDROPROJEKT CZ, a.s., OZ Ostrava, Varenská 49, 729 02 Ostrava, IČ: 26475081.

3. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednatelům a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
4. Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednateli bez vad a nedodělků (tj. předáním díla v souladu s touto smlouvou a odstraněním případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy převzato). Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
5. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem rekonstrukce a modernizace, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednateli bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání.



12

6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
7. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednatelům.
8. Vlastníkem stavebních objektů SO 121, 301, 431 a 01 je objednatel č. 2.

## VIII.

### Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na maximální možné kvalitě díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

## IX.

### Staveniště

1. Objednatelé předají a zhotovitel převezme staveniště po nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení výzvy k převzetí staveniště. Předpoklad zahájení realizace díla je v březnu roku 2014, jakmile dovolí klimatické podmínky. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Za písemnou výzvu se přitom považuje i oznámení e-mailem na adresu: [radovan.uhlir@strabag.com](mailto:radovan.uhlir@strabag.com).
2. V případě nevhodnosti termínu předání staveniště zhotoviteli s ohledem na předpoklad započetí stavby (díla), nepříznivých klimatických podmínek a fáze technologického postupu díla, jsou objednatelé oprávněni přizpůsobit těmto skutečnostem termín předání staveniště zhotoviteli a staveniště předat zhotoviteli v jiném termínu.
3. Při předání staveniště objednatel č. 1 předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace stavby.



Handwritten signature or mark

4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
5. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednateli.
6. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednatelům a osobám vykonávající technický dozor stavebníka.
7. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
8. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednatelům veškeré náklady a škody, které jim tím vzniknou.
9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
11. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s pravidly (aktuálně platnou verzí) publicity pro Regionální operační program NUTS 2 Moravskoslezsko, prioritní osa 1 – Regionální infrastruktura a dostupnost, oblast podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblast: 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy včetně případného vyřízení nezbytných povolení k umístění. V souladu s Metodickým pokynem Pravidla pro publicitu (platnou verzí) budou bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu umístěny na stavbě 2 velkoplošné reklamní panely – billboardy (na začátku a na konci úseku stavby), které budou po ukončení fyzické realizace projektu nahrazeny 1 stálou vysvětlující tabulkou (pamětní deskou). V případě, že fyzická realizace projektu bude zahájena již před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji, je nutno uvedený reklamní panel (billboard) umístit bezprostředně po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace. Před zhotovením billboardů a pamětní desky budou objednateli č. 1 zaslány jejich grafické návrhy k odsouhlasení včetně návrhů k jejich umístění. V případě plochy billboardů bude k jejich výrobě použit pevný materiál (dřevo, plast aj., případně neprůhledná větru a dešti odolná plachta, nikoli průhledná síťovina).



## X. Provádění díla

### 1. Zhotovitel je povinen:

- a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
- b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatelů a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
- c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
- d) účastnit se na základě pozvánky objednatelů všech jednání týkajících se předmětného díla,
- e) před zahájením díla zpracovat a objednatelům předat podrobný časový a finanční harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednatelům,
- f) navrhnout takový postup výstavby, aby byl splněn bod 3e) čl. III. této smlouvy a aby doba dopravních uzávěr a omezení byla na této velmi frekventované silnici co nejkratší,
- g) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
- h) na základě výzvy technického dozoru stavebníka doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

### 2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednatelům zaslány elektronickou poštou (na adresu: mirko.best@kr-moravskoslezsky.cz) nebo faxem (na číslo: 595 622 585) a následně písemně v případě objednatele č. 1, (na adresu: jana.underkova@opava-city.cz, rostislav.underka@opava-city.cz) nebo faxem (na číslo: 553 756 141) a následně písemně v případě objednatele č. 2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednatelům další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
- c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatelé se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatelé rozhodnou vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatelé na dalším postupu do doby odstranění vady.

### 3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům





komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.

4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
5. Zhotovitel oznámí 5 pracovních dní předem objednatelům termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednatelům úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 písm. b) této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednatelům, a to na vlastní náklady.
8. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.  
  
Zhotovitel je dále povinen v souladu s § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách předložit objednatelům v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů veřejné zakázky; má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatelů. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 8 věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.  
Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní



subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
12. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
14. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
15. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
17. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednatelům.
18. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP, kterým je ČECH - ENGINEERING, a.s., se sídlem Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 25394983.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.



19. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednatelům. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednatelům v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednatelům tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
20. Zhotovitel předá objednatelům použitelný demontovaný materiál (např. mostní zábradlí, svodidla). Objednatelé sdělí zhotoviteli v dostatečném předstihu, o který materiál se jedná a kdy požaduje předání. Demontovaný materiál bude zhotovitelem odvezen na nejbližší středisko Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
21. Vyfrézovaný materiál při provádění díla bude použit v souladu s projektovou dokumentací. Zůstatkový vyfrézovaný materiál se zhotovitel zavazuje odkoupit a zaplatit za něj objednateli č. 1 kupní cenu ve výši 80,- Kč/t. Na tento závazek zhotovitele se použijí ustanovení § 409 a násl. obchodního zákoníku.

Množství vyfrézovaného materiálu včetně údaje o množství využitém při provádění díla bude zástupce zhotovitele průběžně uvádět ve stavebním deníku. Toto množství bude odsouhlaseno za objednatele č. 1 osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby a osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

Na materiál, který je zhotovitel povinen odkoupit, bude objednatelem č. 1 vystavena faktura se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne doručení zhotoviteli. Fakturované množství bude ve faktuře uvedeno v souladu se zápisy ve stavebním deníku.

## KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

22. Kontrola prováděných prací bude realizována:
- objednateli a jím pověřenými osobami,
  - osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
  - osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
  - koordinátorem BOZP,
  - orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů.
23. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,



21

- termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
  - kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
  - z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.
24. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 22 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.
25. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
- V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatelů a předmětné práce zakrýt. Budou-li v tomto případě objednatelé dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatelů. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatelů případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
26. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednatelům.
27. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění z důvodu garance kvalitního plnění nepřetržitě disponovat
- a) obalovnami živičných směsí, prostřednictvím kterých získá typy živičných směsí, které jsou předepsané pro účel plnění (viz příložené technické zprávy); zhotovitel musí po celou dobu plnění smlouvy disponovat pro každou realizovanou stavbu vždy nejméně jednou obalovnou, jejíž výrobní výkon bude alespoň 60 t/h, přičemž taková obalovna musí být umístěna maximálně v takové dojezdové vzdálenosti od příslušného místa plnění jednotlivé stavby (tedy je požadována dispozice s požadovanými parametry pro každou stavbu, která je předmětem plnění dle této smlouvy), aby doba dopravy asfaltové směsi nepřekročila dobu stanovenou v TKP



staveb pozemních komunikací kap. 7 bod 7.3.6. a zároveň aby bylo dosaženo co nejvyšší kvality pokládky asfaltové směsi. Zhotovitel je oprávněn využívat i jiná technická zařízení pro naplnění požadavků dle příslušné TKP, kdy však musí být tímto jednoznačně garantován tento soulad příslušnými doklady. Objednatelé si vyhrazují právo na informace od zhotovitele ohledně reálné přepravní trasy vhodné a způsobilé pro nákladní přepravu asfaltových směsí (s respektováním příslušných dopravních omezení na trase např. zatížení na silnicích či mostech) a údaje o propočtu doby přepravy (dojezdového času) z místa obalovny do místa plnění veřejné zakázky. Objednatelé jsou oprávněni si kdykoliv vyžádat od zhotovitele doklady osvědčující jednoznačně skutečnosti dle tohoto písmene za účelem ověření garance kvalitního plnění a zhotovitel je povinen příslušné údaje a doklady poskytnout nejpozději do 5 dnů od takové výzvy objednatelům; a

- b) nejméně jednou betonárnou s min. výrobní kapacitou 30 m<sup>3</sup>/hod; objednatelé jsou oprávněni si kdykoliv vyžádat od zhotovitele doklady osvědčující jednoznačně skutečnosti dle tohoto písmene za účelem ověření garance kvalitního plnění a zhotovitel je povinen příslušné údaje a doklady poskytnout nejpozději do 5 dnů od takové výzvy objednatelů.

## XI.

### Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník

#### STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
  - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
  - b) druh použitých materiálů a technologií,
  - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,



21

- d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatelé a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
  5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatelů prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
  6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatelů je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
  7. Nebudou-li objednatelé souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námítky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele jsou povinni objednatelé písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněné zástupce objednatelů k provedení připomínek. V případě, že budou objednatelům první průpisy předány poštou, zašlou své námítky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

#### DENÍK VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednateli a generálním projektantem.
9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

#### BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

10. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.
11. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
  - a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),
  - b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,
  - c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,
  - d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
  - e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,



- f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (sub)zhotovitelů,
  - g) koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
  - h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
12. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
13. Zápisem ve stavebním deníku, bezpečnostním deníku a deníku víceprací a méněprací nelze obsah této smlouvy měnit.

## XII.

### Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednateli zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatelé se zavazují dílo nebo jeho jednotlivou část (jednotlivou stavbu) převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat:
  - a) označení předmětu díla,
  - b) označení objednatelů a zhotovitele díla,
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
  - d) datum vydání a číslo souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,
  - e) termín vyklizení staveniště,
  - f) datum ukončení záruky na dílo,
  - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
  - h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - i) seznam převzaté dokumentace,
  - j) prohlášení objednatelů, že dílo přejímají (nepřejímají),
  - k) datum a místo sepsání protokolu,
  - l) seznam případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, s nimiž bylo dílo převzato,
  - m) jména a podpisy zástupců objednatelů a zhotovitele.

Předávací protokol bude sepsán na formuláři, který bude zhotoviteli předán objednateli.

3. Pokud objednatelé dílo nepřevzou, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, jsou povinni tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.



4. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíše oprávněný zástupce smluvních stran. Teprve tímto bude dílo splněno – tj. předáno a převzato bez vad a nedodělků.
5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných pro vydání kolaudačního rozhodnutí zhotovitel předá objednatelům při předání díla. Pokud zhotovitel objednatelům doklady dle předchozí věty nepředá, objednatelé dílo nepřevzou. Předáním díla objednatelům není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatelů doplnit.
7. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatelů závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.

### XIII.

#### Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v odst. 4 tohoto článku, záruku za jakost v délce:
  - 68 měsíců na stavební práce,
  - 60 měsíců na živičné práce,
  - 84 měsíců na svislé dopravní značení,
  - 24 měsíců na vodorovné dopravní značení,
  - 120 měsíců na izolace,
  - 60 měsíců na ostatní práce a dodávky.

Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

4. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
5. Záruční lhůta běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednateli.





6. Veškeré vady díla budou objednatelé povinni uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistili, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. Objednatelé budou vady díla oznamovat na:

- a) faxové číslo: 596 964 450, nebo
- b) e-mail: radovan.uhlir@strabag.com, nebo
- c) adresu: STRABAG a.s. odštěpný závod Ostrava, Oblast Východ, Polanecká 827,  
721 08 Ostrava-Svinov

Jakmile objednatelé odešlou toto oznámení, bude se mít za to, že požadují bezplatné odstranění vady, neuvedou-li v oznámení jinak.

7. Vady na stavebních objektech SO 121, 301, 431 a 01 je vůči zhotoviteli oprávněn uplatňovat objednatel č. 2, stejně jako případné sankce za neodstranění vady na příslušném stavebním objektu ve stanoveném termínu. Vady u ostatních stavebních objektů je vůči zhotoviteli oprávněn uplatňovat objednatel č. 1, stejně jako případné sankce za neodstranění vady na příslušném stavebním objektu ve stanoveném termínu.

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, jsou objednatelé oprávněni zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin) od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

9. K uplatňování vad dle odst. 6 tohoto článku smlouvy je oprávněna kromě objednatele č. 1 také Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Úprkova 1, 702 33 Ostrava, IČ: 00095711, která má předmětnou nemovitost předánu k hospodaření. Každé takovéto nahlášení vady Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se považuje za řádné uplatnění vady objednatelem č. 1 ve smyslu této smlouvy.

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednatelům předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce ve stejné délce dle odstavce 3. a 4. tohoto článku smlouvy.

#### XIV.

#### Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí provedeného díla nebo jeho části (jednotlivé stavby) bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

25

Smlouva o dílo „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“



Investice do vaší budoucnosti  
**Evropská unie**  
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



*(Handwritten signature)*

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednatelům v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 50 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 100 tis. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít na vlastní náklady sjednáno stavebně-montážní pojištění proti všem rizikům (all risks) na plnou hodnotu budovaného díla. Pojistná smlouva musí být platná po celou dobu budování díla. Spoluúčast zhotovitele nepřesáhne 50 tis. Kč.
7. Zhotovitel je povinen předat objednateli č. 1 nejpozději do 10 dnů po podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 5 a 6 tohoto článku včetně všech dodatků. Zhotovitel je dále kdykoliv povinen na požádání do 3 dnů předložit objednatelům alespoň kopie pojistných smluv či pojistné certifikáty, z nichž bude nepochybně zřejmé, že jsou naplněny parametry dle odst. 5 a 6.

#### XV.

#### Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla (příslušné stavby) bez vad a nedodělků.
2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH za každý zjištěný případ.
5. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel je povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý opakovaný případ.
6. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro

26

Smlouva o dílo „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“



Investice do vaší budoucnosti  
**Evropská unie**  
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



započetí prací s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednatelům smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 6 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednateli zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 6.000,- Kč za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 9 této smlouvy, bude objednateli zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 12 této smlouvy, bude objednateli zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný případ.
10. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 19 této smlouvy, bude objednateli zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel poruší svou kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 5, 6 nebo 7 této smlouvy, bude objednateli zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
12. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 27 této smlouvy, bude objednateli zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
15. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.
16. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

## XVI.

### Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
  - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy,



2

- b) nedodržení pokynů objednatelů, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
  - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
  - d) neuhrazení ceny za dílo objednateli po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
  - e) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 8 nebo 9 této smlouvy.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 345 obchodního zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednatelům nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

## XVII.

### Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem doporučení projektu „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“ Výborem Regionální rady k financování z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava. Proběhne-li doporučení výše uvedeného projektu Výborem Regionální rady k financování z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko před platností této Smlouvy o dílo, nabývá tato účinnosti současně s nabytím platnosti.
3. Tato smlouva zaniká v případě, že nebude projekt „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“ vybrán Výborem Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, a to dnem doručení vyrozumění řídicího orgánu o skutečnosti, že projekt nebyl vybrán k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady.
4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele dodavatel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 147a zákona o veřejných zakázkách.
5. Smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel č. 1 obdrží pět, objednatel č. 2 dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatelů postoupit svá práva a povinnosti plynoucí



D.

ze smlouvy třetí osobě.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Opavy ([www.opava-city.cz](http://www.opava-city.cz)). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy Statutární město Opava má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
9. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
K uzavření této smlouvy má objednatel č. 1 souhlas rady kraje udělený usnesením č. 25/1867 ze dne 19. září 2013.
10. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
K uzavření této smlouvy má objednatel č. 2 souhlas Rady Statutárního města Opavy udělený usnesením č. 2448/69 RM 13 b) ze dne 7. října 2013.
11. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1: Rekapitulace stavby

Příloha č. 2: Vzor prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

V Ostravě, dne

9. 01. 2014


za objednatele č. 1  
Miroslav Novák  
hejtman kraje



V Opavě, dne

20 -12- 2013


za objednatele č. 2  
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.  
primátor



V Ostravě, dne

17 -12- 2013






za zhotovitele  
Ing. René Suchan  
ekonom oblasti Východ  
odštěpného závodu Ostrava



za zhotovitele  
Ing. Miroslav Kauer  
vedoucí OTÚ oblasti Východ  
odštěpného závodu Ostrava

na základě plné moci

  
**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA  
POLANECKÁ 827  
721 08 OSTRAVA-SVINOV  
(14)



Příloha č. 1: Rekapitulace stavby

<i>Stavební objekty a provozní soubory</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena včetně DPH</i>
Objednatel č. 1: Vedlejší a ostatní náklady	1 056 000,00	221 760,00	1 277 760,00
Objednatel č. 1: SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké	5 904 220,25	1 239 886,25	7 144 106,50
Objednatel č. 2: SO 121 Rekonstrukce chodníků a sjezdů	2 532 909,92	531 911,08	3 064 821,00
Objednatel č. 1: SO 131 Provizorní dopravní opatření	155 088,00	32 568,48	187 656,48
Objednatel č. 1: SO 261 Protihluková opatření	634 213,23	133 184,78	767 398,01
Objednatel č. 1,2: SO 301 Dešťová kanalizace	4 178 427,77	877 469,83	5 055 897,60
Objednatel č. 2: SO 431 Veřejné osvětlení	219 081,50	46 007,12	265 088,62
Objednatel č. 1: SO 521 Přeložka plynovodu NTL DN 160	799 308,66	167 854,82	967 163,48
Objednatel č. 2: SO 01 Sběrač G – 2 v ul. Bílovecká	3 110 854,61	653 279,47	3 764 134,08
<b>Celkem: Objednatel č. 1</b>	<b>10 638 044 Kč</b>	<b>2 233 989 Kč</b>	<b>12 872 033 Kč</b>
<b>Celkem: Objednatel č. 2</b>	<b>7 952 060 Kč</b>	<b>1 669 933 Kč</b>	<b>9 621 993 Kč</b>



**Příloha č. 2 - Vzor prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**

**PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE O SOUČINNOSTI S KOORDINÁTOREM  
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI**

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel **STRABAG a.s.** se sídlem v **Praze 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744** zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), kterým je **ČECH - ENGINEERING, a.s.**, se sídlem **Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ: 25394983** při realizaci stavby „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“, jejímž objednateli jsou Moravskoslezský kraj a Statutární město Opava.


Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.


Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

V Ostravě, dne

za zhotovitele:

za STRABAG a.s. na základě plné moci:

  
.....  
Ing. René Suchan  
ekonom oblasti Východ o.z. Ostrava

  
.....  
Ing. Miroslav Kauer  
vedoucí OTÚ oblasti Východ o.z. Ostrava

**STRABAG**  
STRABAG a.s.  
ODSTĚPNÝ ZÁVOD OSTRAVA  
POLANECKÁ 1327  
721 09 OSTRAVA - SVINOV  
(132)

Smlouva o dílo „Silnice 2013 – Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“



Investice do vaší budoucnosti  
**Evropská unie**  
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU  
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



