



PRŮTOKOVKA č. 1



MMOPP00E4TQZ

# DOHODA O SPOLUPRÁCI A O POSKYTNUTÍ DOTACE

## Č. OP-193-13-11-VA

uzavřená v souladu s ustanovením § 51 občanského zákoníku

### Článek I. Smluvní strany

Název: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Sídlo: **Na Pankráci 546/56 , 145 05 Praha 4 – Nusle**  
IČ: **65993390**  
DIČ: **CZ65993390**  
Zastoupeno: **Ing. Pavel Kočica, generální ředitel**

dále také jen „**ŘSD ČR**“

Název: **BENZINA, s.r.o.**  
Sídlo: **Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4**  
IČ: **60193328**  
DIČ: **CZ60193328, DIČ k DPH: CZ699000139**  
Číslo účtu: **102495980/6200**  
Bankovní spojení: **COMMERZBANK AG, Praha**  
Jednající: **Artur Krzysztof Śladowski, jednatel společnosti**  
Zapsaná: **V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124304**

dále také jen „**Benzina**“

Název: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 69, 746 26 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Číslo účtu: **19-1842619349/0800**  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupeno: **prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., primátor**

dále také jen „**SMO**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

DOHODU O SPOLUPRÁCI A O POSKYTNUTÍ DOTACE

jejímž cílem je koordinace činností při realizaci stavby „Okružní křižovatka Opava, Krnovská - Vančurova“ zařazené v ISPROFIN pod číslem 5001560002 (dále také jen „stavba“)

## Článek II.

### Účel a předmět dohody

1. Stavba představuje vybudování nové okružní křižovatky na stávající silnici I. třídy č. I/11 (ul. Krnovská) s 5-ti rameny, dvě ramena jsou na stávající silnici I. třídy č. 11 (v majetkové správě ŘSD ČR), dvě ramena řeší připojení stávajících místních komunikací (v majetkové správě SMO) a jedno rameno je pro připojení novostavby čerpací stanice Benzina (budoucí majetkový správce Benzina) vč. stavebních objektů, jejichž specifikace a rozsah jsou uvedeny v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí.
2. Stavebníkem této akce je ŘSD ČR. ŘSD ČR zřídí pro realizaci této stavby samostatný bankovní účet.
3. Jednotlivé části stavby nelze realizovat samostatně, nýbrž pouze jako celek. Na základě této skutečnosti byla projektová dokumentace zpracována v souladu s dohodou všech zúčastněných stran s rozdělením na jednotlivé objekty a to jak dokumentačně výkresově, tak i rozpočtově a z hlediska budoucích vlastnických vztahů. Uvedené rozdělení je nedílnou přílohou č. 1 této dohody.
4. Účelem a předmětem této dohody je proto koordinace činností všech účastníků této dohody při přípravě a realizaci stavby až do jejího uvedení do provozu.

## Článek III.

### Závazky smluvních stran

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR se zavazuje:

- a) Samostatně a výlučně zajistit podklady, přípravu, zadání i průběh veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ostatními právními předpisy a vnitřními normativními akty, vydanými generálním ředitelem ŘSD ČR. ŘSD ČR výlučně odpovídá za zákonnost a správnost zadání veřejné zakázky. ŘSD ČR výlučně vystupuje a jedná vůči uchazečům o veřejnou zakázku (včetně uzavření samotné smlouvy o zhotovení stavby), orgánům dohledu i ostatním státním orgánům. ŘSD ČR oznámí výsledky zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby Benzině a SMO písemnou formou bezprostředně po výběru vítězného uchazeče.
- b) Zajistit výkon stavebního dozoru a kontrolu množství a kvality prací, dodržování technických norem a technologických postupů při budování okružní křižovatky vč. stavebních objektů dle projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „PDPS“), včetně jejich převzetí od zhotovitele. Dále zajistit funkci koordinátora BOZP na staveništi ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a vnitřních normativních aktů vydaných generálním ředitelem ŘSD ČR.
- c) Zajistit zplnomocnění pro uzavírání smluvních vztahů o přeložkách sítí mezi ŘSD ČR a jejich příslušnými vlastníky.
- d) Požádat o kolaudaci stavby; ke kolaudaci stavby bude předložen ověřený geometrický plán (GP) skutečného provedení stavby.
- e) Zajistit vydání kolaudačního souhlasu na všechny stavební objekty.

ks

e

## 2. Benzina se zavazuje:

- a) Vyslat svého zástupce do hodnotící komise pro zadání veřejné zakázky. Benzinu bude v hodnotící komisi zastupovat 1 člen. Účast zástupce Benziny v komisi nemá vliv na odpovědnost ŘSD ČR dle čl. III odst. 1 písm. a) této dohody.
- b) Zajistit vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně jejího projednání s dotčenými orgány státní správy a organizacemi až po přípravu žádosti o stavební povolení. Zajistit všechna kladná stanoviska a potřebná pravomocná stavební povolení, jež jsou nutná pro realizaci stavby, a to na své náklady.
- c) Zajistit přípravu smluv o přeložkách sítí mezi ŘSD a příslušnými vlastníky, a to na své náklady.
- d) Na financování stavby poskytnout dotaci dle čl. IV této dohody. K poskytnuté dotaci se Benzina zavazuje proto, že provozování plánované čerpací stanice není bez realizace výstavby rondelu a jeho vjezdového ramene možné, takže toto představuje pro výstavbu čerpací stanice vyvolanou investicí.
- e) Stanovit a pověřit svého zástupce k účasti na kontrolních dnech realizace stavby.

## 3. Statutární město Opava se zavazuje:

- a) Vyslat své zástupce do hodnotící komise pro zadání veřejné zakázky. SMO budou v hodnotící komisi zastupovat dva členové (SMO určí i dva náhradníky). Účast zástupců SMO v komisi nemá vliv na odpovědnost ŘSD ČR dle čl. III odst. 1 písm. a) této dohody.
- b) Zajistit na svůj náklad výkup pozemků a staveb potřebných pro výstavbu stavby, resp. všech jejích stavebních objektů
- c) Zajistit maximální součinnost při projednávání a vydání kolaudačních souhlasů na všechny stavební objekty.
- d) Zajistí majetkoprávní vypořádání pozemků na základě schváleného GP po dokončení stavby.
- e) Na financování stavby poskytnout dotaci dle čl. IV této dohody
- f) Stanovit a pověřit svého zástupce k účasti na kontrolních dnech realizace stavby
- g) zajistit pravidelnou údržbu objektu SO 800 – sadové úpravy

## Článek IV.

### Financování akce

1. Celkové náklady na celou stavbu, dle orientačních nákladů stanovených projektantem se odhadují ve výši cca 12 300 000 Kč bez DPH (tj. cca 14 883 000 Kč vč. DPH). Skutečná cena stavebních prací bude určena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky uskutečněného v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které zajistí ŘSD ČR. Jednotliví účastníci se na skutečné ceně stavebních prací budou podílet následujícím způsobem:

- ŘSD ČR 64% (tedy cca 7 872 000 Kč bez DPH) → tedy cca 9 525 120 Kč vč. DPH
- BENZINA 16% (tedy cca 1 968 000 Kč bez DPH) → tedy cca 2 381 280 Kč vč. DPH
- SMO 20% (tedy cca 2 460 000 Kč bez DPH) → tedy cca 2 976 600 Kč vč. DPH,

Uvedená výše podílů účastníků Benzina a SMO představuje finanční dotaci těchto účastníků ve prospěch ŘSD ČR, jež bude těmito účastníky uhrazena na účet zřízený ŘSD ČR ve smyslu II./2 výše nejpozději v termínu do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy, kterou ŘSD ČR zašle Benzina a SMO bezprostředně poté, co uzavře s vybraným zhotovitelem smlouvu o dílo na realizaci předmětné akce, a to ve výši % podílu ze skutečně zesmluvněné ceny, přičemž nedílnou součástí výzvy bude stejnopis uzavřené smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Účastníci shodně konstatují a prohlašují, že veškeré příslušenství, spočívající s uvedeným účtem (zejména případné úroky), přísluší ŘSD ČR a ostatní účastníci z tohoto hlediska nemají a ani do budoucna nebudou vůči ŘSD ČR žádné nároky uplatňovat.

2. Případné navýšení finanční dotace Benziny nad rámec částky dle bodu 1 tohoto článku bude řešeno novým rozpočtovým opatřením, které bude předloženo ke schválení příslušným orgánům Benziny. Pokud by měla být skutečná celková cena stavebních prací, určená dle čl. IV. odst. 1. v rámci výběrového řízení, vyšší než předpokládaná cena 12 300 000 Kč bez DPH (tj. cca 14 883 000 Kč vč. DPH), je Benzina oprávněna od této dohody odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně nejpozději do 15 dnů po té, kdy ŘSD ČR oznámí výsledky výběrového řízení dle čl. III odst. 1 této smlouvy a je platné dnem doručení.
3. Případné navýšení finanční dotace SMO nad rámec částky dle bodu 1 tohoto článku bude řešeno novým rozpočtovým opatřením a dodatkem k této dohodě, který bude předložen ke schválení příslušným orgánům SMO. Pokud by měla být skutečná celková cena stavebních prací, určená dle čl. IV. odst. 1. v rámci výběrového řízení, vyšší než 12 300 000 Kč bez DPH (tj. cca 14 883 000 Kč vč. DPH), je SMO oprávněno od této dohody odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně nejpozději do 15 dnů po té, kdy ŘSD ČR oznámí výsledky výběrového řízení dle čl. III. odst. 1 této smlouvy a je platné dnem doručení.
4. V případě, kdy kterýkoliv z účastníků této dohody od této dohody odstoupí ve smyslu výše uvedeného, dohoda se od samého počátku ruší, nebude-li dohodnuto jinak, s tím, že účastníci nebudou vůči sobě uplatňovat žádné finanční nároky. Má se tedy za to, že veškeré finanční náklady spojené s realizací činností dle této dohody od doby jejího uzavření do doby uzavření příslušné smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby nesou v rozsahu svých povinností účastníci samostatně a na svůj vrub.
5. Účastníci této dohody prohlašují, že nad rámec svých finančních závazků uhradí pouze takové náklady, jež vyplynou z nepředvídaných skutečností, které nemohly být v rámci PDPS a uzavřené smlouvy o dílo zjištěny, bez ohledu na vlastnictví stavebního objektu, s nímž budou vícepráce souviset. K úhradě těchto vícenákladů budou účastníci povinni v poměru daném v bodě 1 tohoto článku, přičemž ze strany Benzina a SMO se bude jednat o navýšení poskytnuté finanční dotace.

## Článek V.

### Vlastnictví majetku

1. Celou stavbu bude zajišťovat, dozorovat a přebírat od zhotovitele ŘSD ČR. Vlastnictví jednotlivých stavebních objektů stavby se bude řídit článkem VI. odst. 6, 7 a 8 této smlouvy a je rovněž specifikováno v příloze č. 1 této dohody.
2. ŘSD ČR, Benzina a SMO se dohodli, že případné vady stavby - díla bude vůči zhotoviteli stavby uplatňovat ten z účastníků dohody, který bude vlastníkem vadné části díla. ŘSD ČR ve smlouvě o zhotovení stavby zajistí právo SMO a Benziny uplatňovat záruční vady přímo vůči zhotoviteli stavby.

## Článek VI.

### Ostatní ujednání

1. Vztahy účastníků této dohody jsou založeny na dobrovolnosti, rovnosti a právu společně rozhodovat o otázkách spolupráce.
2. Účastníci této dohody jsou povinni řádně a včas plnit všechny závazky v souladu s touto dohodou.
3. Účastníci této dohody se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této dohodou.
4. Účastníci této dohody jsou povinni zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu této dohody.
5. V případě neplnění závazků vyplývajících z této dohody některým z účastníků této dohody bude zahájeno jednání k dosažení nápravy. Nebude-li dohody o nápravě dosaženo do jednoho měsíce od zahájení jednání, má druhá strana právo od této dohody odstoupit. Pokud z důvodů neplnění závazků z této dohody nebo odstoupením od dohody dojde k přerušení stavby, veškeré náklady s tím spojené ponese strana, která tento stav zavinila.
6. Po kolaudaci stavby a jejím závěrečném vyúčtování zůstane část stavby - objekty specifikované v příloze č. 1 této dohody včetně součástí, příslušenství a silničních pozemků ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR. "
7. Po kolaudaci stavby a jejím závěrečném vyúčtování zůstane část stavby - objekty specifikované v příloze č. 1 této dohody včetně součástí a příslušenství vlastnictvím SMO, a to na základě skutečnosti vypořádání souvisejících provozních škod spojených s výstavbou.
8. Bude zřízeno věcné břemeno k budoucímu připojení ke stavbě čerpací stanice, přičemž podmínky pro zřízení věcného břemene budou vycházet z interních předpisů ŘSD ČR resp. SMO platných v době uzavírání uvedené smlouvy.

Článek VII.

**Doložka platnosti právního úkonu**

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této dohody má SMO souhlas Zastupitelstva SMO udělený usnesením číslo 471/20 ZM 13 ze dne 11. 10. 2013, kterým bylo rozhodnuto o uzavření této dohody.


Článek VIII.

**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto dohodou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
2. Tato dohoda je vyhotovena v šesti vyhotoveních s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci účastníků této dohody, z nichž každý z účastníků této dohody obdrží dvě vyhotovení.
3. Veškeré změny této dohody lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci účastníků této dohody.
4. Práva a povinnosti z této dohody vyplývající zůstávají v platnosti i pro případné právní nástupce účastníků této dohody.
5. Účastníci této dohody tímto výslovně souhlasí s tím, že tato dohoda může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Opavy ([www.opava-city.cz](http://www.opava-city.cz)). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této dohodě, kdy je tento odstavec účastníky této dohody brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy Statutární město Opava má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této dohodě obsažené.
6. Účastníci této dohody shodně prohlašují, že tuto dohodu uzavřeli vážně, srozumitelně, určitě, na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 21. 11. 13

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR



Ing. Pavel Kočica  
generální ředitel

V Opavě dne 17. 12. 2013

Za Statutární město Opava



prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.  
primátor



V Praze dne 11. 12. 2013

Za BENZINA, s.r.o.



---

Artur Krzysztof Śladowski  
jednatel společnosti




Finanční propočet k DÚR  
Okružní křižovatka sil I/11 ul. Krnovská s ulicí Vančurovou v Opavě

	Název činnosti/objektu	Finanční náklady bez DPH v Kč		Příspěvek Město Opava 20%		Příspěvek BENZINA 16%		Příspěvek ŘSD 64%	
		bez DPH v Kč	vč. DPH v Kč	bez DPH v Kč	vč. DPH v Kč	bez DPH v Kč	vč. DPH v Kč	bez DPH v Kč	vč. DPH v Kč
	<b>Stavební náklady</b>								
SO 000	Demolice mlékárny		2 715 000						
SO 101	Okružní křižovatka		3 970 000						
SO 101-1	Prodloužení MK k ulici Žižkově		430 000						
SO 102	Chodníky		650 000						
SO 301	Přeložka vodovodu DN 300		1 200 000						
SO 302	Úprava kanalizace DN 800		250 000						
SO 402	Úprava veřejného osvětlení		380 000						
SO 402	Přeložka kabelů ČEZ Distribuce		890 000						
SO 403	Přeložka sdělovacích kabelů O2		650 000						
SO 404	Úprava trolej. vedení DPMO Opava		240 000						
SO 405	Ochrana kabelů Opava NET		60 000						
SO 805	Sadové úpravy		250 000						
	<b>Celkem stavební náklady</b>		<b>11 685 000</b>						
	<b>Rozpočtová rezerva</b>								
	Rozpočtová rezerva max. 5%		585 000						
	<b>Celkem rozpočtová rezerva</b>		<b>585 000</b>						
	<b>Zaměření stavby +GP oddělovací</b>								
	Zaměření stavby +GP oddělovací		30 000						
	<b>Celkem ZS+GP</b>		<b>30 000</b>						
	<b>Finanční náklady celkem (bez DPH)</b>		<b>12 300 000</b>						
	<b>Finanční náklady celkem (vč. DPH)</b>		<b>14 883 000</b>						
				2 460 000	2 976 600	1 968 000	2 381 280	7 872 000	9 525 120

01



DOHODA O SPOLUPRÁCI (OK OPAVA KRNOVSKÁ) - PŘÍLOHA Č. 1A: BUDOUCÍ VLASTNÍK ŘSD ČR



LEGENDA

- SO 101 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA
- SO 101 - 1 PRODLOUŽENÍ MK K UL. ŽIŽKOVÉ
- SO 102 CHODNIKY
- SO 800 SADOVÉ ÚPRAVY

2146/1  
zbytek 1

OBJ SO 101 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

ÚZEMNÍ REZERVA PRO OBJEKT  
OBCHODU A SLUŽEB

2149/25

2149/12

2143/10

2146/2

2146/6

2146/10

2146/4

2146/5

2149/26

2162/2

2162/4

2162/25

2162/2

2162/25

2162/4

2162/2

2162/25

2162/4

2162/25

1344

1343

1337

1342

1341

1346

1348

1349

1351

1352

1351

1351

1351

1351

1351

1351

1351

1351

1351

1351


1351

1351

DOHODA O SPOLUPRÁCI (OK OPAVA KRNOVSKÁ) - PŘÍLOHA Č. 1B1: BUDOUcí/VLASTNÍK, STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

2146/1  
zbytek 1

2143/10



POKRAČOVÁNÍ VÝHELEDOVÉ SPOJENÍ KRNOVSKÉ A ŽIŽKOVY ULICE

OBJ. SO 101 - 1 PRODLOUŽENÍ MK K UL. ŽIŽKOVÉ

ÚZEMNÍ REZERVA PRO OBJEKT  
OBCHODŮ A SLUŽEB

2146/3

2146/2

2146/6

2146/10

2146/4a

2149/26

2146/5

2149/5

2149/25

LEGENDA

- SO 101 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA
- SO 101 - 1 PRODLOUŽENÍ MK K UL. ŽIŽKOVÉ
- SO 102 CHODNÍKY
- SO 800 SADOVÉ ÚPRAVY

2146/9  
č.p. 2851/101

2162/2

2162/4

2162/25

2162/2

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25

2162/25


2162/25

2162/25

2162/25

CY

DOHODA O SPOLUPRÁCI (OK OPAVA KRNOVSKÁ) - PŘÍLOHA Č. 1B2: BUDOUCÍ VLASTNÍK, STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



LEGENDA

- SO 101 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA
- SO 101 - 1 PRODLOUŽENÍ MK K UL. ŽIŽKOVÉ
- SO 102 CHODNÍKY
- SO 800 SADOVÉ ÚPRAVY

Handwritten signature or initials.

DOHODA O SPOLUPRÁCI (OK OPAVA KRNOVSKÁ) - PŘÍLOHA Č. 1B3: BUDOUCÍ VLASTNÍK ŠTATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA


ROKRAČOVÁNÍ VÝHELOVÉ SPOJENÍ KRNOVSKÉ A ŽÍZKOVY ULICE

OBJ. SO 800 SADOVÉ ÚPRAVY

ÚZEMNÍ REZERVA PRO OBJEKT OBCHODU A SLUŽEB

LEGENDA

- SO 101 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA
- SO 101 - 1 PRODLOUŽENÍ MK K UL. ŽÍZKOVÉ
- SO 102 CHODNÍKY
- SO 800 SADOVÉ ÚPRAVY



21