

Příloha č. 2: Souhrnná rekapitulace stavby

Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Stavební objekty a provozní soubory	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Objednatel č. 1: Vedlejší a ostatní náklady	1 101 000,00	231 210,00	1 332 210,00
Objednatel č. 1: SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké	5 746 095,21	1 206 679,99	6 952 775,20
Objednatel č. 2: SO 121 Rekonstrukce chodníků a sjezdů	2 377 559,85	499 287,57	2 876 847,42
Objednatel č. 1: SO 131 Provizorní dopravní značení	155 088,00	32 568,48	187 656,48
Objednatel č. 1: SO 261 Protihluková opatření	143 182,75	30 068,38	173 251,13
Objednatel č. 1, 2: SO 301 Dešťová kanalizace	4 293 113,52	901 553,84	5 194 667,36
Objednatel č. 2: SO 431 Veřejné osvětlení	179 252,85	37 643,10	216 895,95
Objednatel č. 1: SO 521 Přeložka plynovodu NTL DN 160	1 069 248,33	224 542,15	1 293 790,48
Objednatel č. 2: SO 01 Sběrač G-2 v ul. Bílovecká	2 889 521,49	606 799,51	3 496 321,00
Celkem: Objednatel č. 1 - MSK	10 361 171,00	2 175 846,00	12 537 017,00
Celkem: Objednatel č. 2 - Opava	7 592 891,00	1 594 507,00	9 187 398,00
Stavba celkem	17 954 062,00	3 770 353,00	21 724 415,00