



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Předlažba dlažďového krytu chodníku	Objednatel:	UMČ Malé Hoštice, Slezská 4/11, 747 05 Opava 5	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Opava a údržba komunikací	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Opava-Malé Hoštice, ul. V Zátiší	Zhotovitel:	Technické služby Opava s.r.o., provozovna komunikací	IČ/DIČ:	64618188/CZ64618188
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	33
JKSO:		Zpracoval:	Lukáš Zahel	Datum:	26. 3. 2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	48 752,75	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	235 683,35	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		68 631,91				
Přesun hmot a sutí		33 386,37				
ZRN celkem		386 454,38	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	386 454,38
Základ 15%	0,00	DPH 21%	81 155,42	Celkem včetně DPH	467 609,80
Základ 21%	386 454,38				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:
Smluvní ceny!



Opava

Stavební rozpočet

Název stavby: Předložka dlaždebného krytí chodníku

Doba výstavby:

Objednatel: ÚMČ Male Hošovice, Slezská 4/11, 747 05 Opava 5

Druh stavby: Oprava a údržba komunikací

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Opava-Malé Hošovice, ul. V Zátěži

Konec výstavby:

Zhotovitel: Technické služby Opava s.r.o., provozovna komunikací

JKSO:

Zpracováno dne:

26. 3. 2021

Zpracoval:

Lukáš Zahel

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
								Monáž	Celkem				
1	11	113106121R00	Připravené a přidružené práce	m2	138,00	44,40	0,00	45 173,41	45 173,41	6 127,20	0,14	198,49	
2		113106231R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	34,50	39,38	0,00	1 358,44	1 358,44	7 141,50	0,23	7,76	
3		113107625R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	172,50	41,40	0,00	6 173,52	6 173,52	9 316,13	0,55	94,88	
4		113108310R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drčené tl.25 cm	m2	40,95	150,76	0,00	9 316,13	9 316,13	5 535,75	0,22	36,86	
5		113202111R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m	136,50	68,25	0,00	5 520,88	5 520,88	5 520,88	0,13	15,25	
6		113204111R00	Vytáhání obrub obrubníků silničních	m	122,00	45,38	0,00	5 758,59	5 758,59	5 758,59	0,12	15,70	
7		113203111R00	Vytáhání obrub z dlažebních kostek	m	136,50	69,75	0,00	5 758,59	5 758,59	5 758,59	0,12	15,70	
8		132301110R00	Hloubené vykopávky	m3	12,29	468,75	0,00	36 341,04	36 341,04	649,60	0,00	0,00	
9		162701102R00	Hloubení rýh s. do 60 cm v hor. 4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,10	158,63	0,00	649,60	649,60	15 782,72	0,00	0,00	
10		162701105R00	Přemístění výkopku	m3	79,56	198,38	0,00	15 782,72	15 782,72	13 703,04	0,00	0,00	
11		167101101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	71,37	192,00	0,00	13 703,04	13 703,04	6 205,68	0,00	0,00	
12		162701109R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	397,80	15,60	0,00	1 888,88	1 888,88	1 888,88	0,00	0,00	
13		215901101R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	345,00	5,48	0,00	3 343,68	3 343,68	25 349,79	0,00	69,35	
14		564651112R00	Úprava podloží a základové spáry	m2	172,00	147,38	22 006,11	59 346,94	59 346,94	15 812,50	0,00	0,00	
15		570004VD	Podklad ze štekodrti po ztuhnutí tloušťky 16 cm	m2	137,50	115,00	0,00	6 875,00	6 875,00	6 875,00	0,00	0,00	
16		570011VD	Kryty pozemních komunikací, leštěř a ploch z kamne	m	137,50	50,00	0,00	36 658,44	36 658,44	36 658,44	0,00	0,00	
17		570001VD	Řezání živéhoho krytu tl. do 100 mm	m	40,95	895,20	0,00	22 787,93	22 787,93	26 648,79	0,00	13,14	
18		596215041R00	Práce obalovanou drtí - tl. 10cm	m2	34,50	208,50	1 268,91	5 924,34	7 193,25	7 193,25	0,09	3,20	
19		596811111R00	Kryty pozemních komunikací, leštěř a ploch dlažeb	m2	138,00	140,26	2 511,94	16 843,59	19 355,54	19 355,54	0,07	9,94	
20		910052VD	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	1,00	3 500,00	22 965,78	23 449,62	46 415,40	3 500,00	0,00	36,54	
21		910050VD	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komu	Soubor	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
22		917862111R00	Výběrni pozemních vedení technického vybavení	Soubor	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
23		918221111R00	Dokumentace skutečného provedení stavby	m	136,50	209,63	0,00	12 579,84	12 579,84	28 613,81	0,19	25,66	
24		99321008VD	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	136,50	79,13	6 931,81	3 869,78	10 801,59	10 801,59	0,08	10,88	
25		99321009VD	Osazení obruby z kositel drobných, bez boční opěry	m	9,01	200,00	0,00	1 801,80	1 801,80	3 581,248	0,00	0,00	
26		998223011R00	Uložení sutí na skládku (asfalt)	t	189,48	189,00	0,00	33 386,37	33 386,37	33 386,37	0,00	0,00	
27		59217476	Komunikace pozemní a ležiště	t	204,67	163,13	0,00	33 386,37	33 386,37	33 386,37	0,00	0,00	
28		59217480	Přesun hmot., pozemní komunikace, kryt dlaždebný	kus	25,00	94,81	68 631,91	0,00	68 631,91	2 370,33	0,05	1,21	
29		59217481	Obtížný materiál	kus	6,00	282,15	1 692,90	0,00	1 692,90	1 692,90	0,07	0,40	
			Obtížný materiál	kus	6,00	282,15	1 692,90	0,00	1 692,90	1 692,90	0,07	0,40	

30	59217488	Obrubník silniční ABO 2-15 1000/150/250	kus	100,50	107,73	10 826,33	0,00	10 826,33	0,08	8,04
31	592451170	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní	m2	34,85	235,95	8 221,59	0,00	8 221,59	0,17	6,01
32	59245340	Dlaždice betonová TARA 40x40x5 cm šedá	m2	139,38	267,81	37 327,02	0,00	37 327,02	0,11	15,19
33	59217331	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý	kus	123,22	52,76	6 500,84	0,00	6 500,84	0,02	2,71

Celkem:

386 454,38

Poznámka:
Smluvní ceny!

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
ZASTUPITELSTVO
MĚSTSKÉ ČÁSTI MALÉ
HOŠTICE



U S N E S E N Í

z 19. zasedání Zastupitelstva městské části Malé Hoštice
konaného dne 30. 3. 2021 v 16:00 hodin
v Malých Hošticích

1/19/ZMC/21 Rozšíření programu – protinávrh
Zastupitelstvo městské části

nesouhlasí

s rozšířením programu o bod č. 10 s názvem Žádost o odkup pozemku.

Výsledek hlasování: Pro: 1 (Mgr. Pavel Gazda), Proti: 5, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 1 (Ing. Michal Kokošek)

Usnesení: **NEPŘIJATO**

2/19/ZMC/21 Rozšíření programu.

Zastupitelstvo městské části

schvaluje

rozšíření programu o bod č. 10 s názvem Žádost o odkup pozemku.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 1 (Mgr. Pavel Gazda), Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0

Usnesení: **PŘIJATO**

3/19/ZMC/21 Schválení programu.

Zastupitelstvo městské části

schvaluje

rozšířený program 19. zasedání zastupitelstva MČ MH.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 1 (Mgr. Pavel Gazda)

Usnesení: **PŘIJATO**

4/19/ZMC/21 Volba ověřovatelů zápisu, určení zapisovatelky.

Zastupitelstvo městské části

voli

ověřovatelé zápisu ze zasedání zastupitelstva městské části konaného dne 30. 3. 2021

a) pana Ing. Michala Kokoška

b) pana Karla Kopperberga

Výsledek hlasování a) b): Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0

Usnesení: **PŘIJATO**

5/19/ZMC/21 Záměr realizace projektu výstavby Komunitního domu pro seniory z programu Podporované byty MMR.

- a) **revokuje usnesení č. 7/16/ZMC/20: uděluje souhlasné stanovisko k záměru realizace projektu výstavby Komunitního domu pro seniory z programu Podporované byty MMR společností Familie Schaffartzik s.r.o..IČ.09366831, se sídlem Bohušov 100,793 99, zastoupené jednatelem Ing. Robertem Schaffartzikem**
- b) **uděluje souhlasné stanovisko k záměru realizace a k provozování projektu výstavby Komunitního domu pro seniory z programu Podporované byty MMR společností Familie Schaffartzik s.r.o..IČ.09366831, se sídlem Bohušov 100,793 99, zastoupené jednatelem Ing. Robertem Schaffartzikem**

Výsledek hlasování a) b): Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0
Usnesení: **PŘIJATO**

6/19/ZMC/21 Smlouvy.

Zastupitelstvo městské části

schvaluje

- a) **Dodatek č. 1 mezi MČ Malé Hoštice a TJ Slavia Malé Hoštice**
- b) **Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městské části Malé Hoštice pro Centrum volného času v Kravařích k příměstskému táboru**

Výsledek hlasování a) b): Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0
Usnesení: **PŘIJATO**

7/19/ZMC/21 Příspěvky dalším organizacím.

Zastupitelstvo městské části

1. schvaluje

- a) **Příspěvek pro organizaci SONS ve výši 5.000 Kč**
- b) **Příspěvek pro organizaci Hultschiner soldaten ve výši 3.000 Kč**
- c) **Příspěvek pro Charitu Opava ve výši 10.000 Kč**

2. schvaluje příspěvek na podporu seniorů, kteří jsou klienty domovů důchodců a podobných zařízení

3. schvaluje vypuštění bodu č. 3 z usnesení

Výsledek hlasování 1. a) b) c): Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0
Usnesení: **PŘIJATO**

Výsledek hlasování 2.: Pro: 1 (Ing. Marie Vegelová), Proti: 3 (Mgr. Konečná, Mgr. Gazda, Ing. Kokošek), Nehlasoval: 2, Zdržel se: 3 (Lukáš Vaněk, Ing. Mgr. Lenka Proskchová, Karel Kopperberg)

Usnesení: **NEPŘIJATO**

Výsledek hlasování 3.: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0
Usnesení: **PŘIJATO**

8/19/ZMC/21 Chodník V Zátíši.

Zastupitelstvo městské části

schvaluje

- a) jmenovitou akci oprava chodníku V Zátíši pro Technické služby s.r.o., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618188 v celkové výši 467 609,80,- vč. DPH dle cenové nabídky ze dne 26. 3. 2021
- b) změnu rozpočtu rozpočtu na opravu chodníku V Zátíši
Z:6409,5901,0810,020
NA:2219,5171,0810,020

Výsledek hlasování a) b): Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0

Usnesení: **PŘIJATO**

9/19/ZMC/21 Zpráva o činnosti ZMČ.

Zastupitelstvo městské části

bere na vědomí

zprávu o činnosti ZMČ.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0

Usnesení: **PŘIJATO**

10/19/ZMC/21 Žádost o odkup pozemku.

Zastupitelstvo městské části

neschvaluje

odkup pozemku pro pana Kamila Mičku.

Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 1 Mgr. Pavel Gazda)

Usnesení: **PŘIJATO**

Mgr. Miroslava Konečná v. r.
starostka MČ Malé Hoštice

Lukáš Vaněk v. r.
místostarosta MČ Malé Hoštice